


**ATA nº 02 DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2024-SANESUL
(RECEBIMENTO DE PLANILHA DE PROPOSTA READEQUADA)**

Às quatorze horas do dia quatorze do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da GELIC – Gerência Licitações e Contratos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade Anônima - SANESUL, sita na Rua Dr. Zerbini nº 421 – Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande-MS, reuniram-se a Agente de Licitações/Pregoeira Sonia Elisa Reche de Castilho, CPF. 554.695.661-53, assim como o Membro de Apoio Izabel Cristina Nunes de Rezende, CPF 004.266.851-48, ambos nomeados através da PORTARIA/L/SANESUL/Nº 003, de 09 de Agosto de 2023, receber e proceder a análise da aceitabilidade dos preços contidos na Planilha de Proposta Readequada apresentada pela empresa classificada **Sanegrande Construtora Ltda.**, adequada aos valores unitários constantes na Planilha de Orçamento da Sanesul. Assim, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da SANESUL - RILC, na Lei Complementar nº 123/2006, bem como no Processo nº 00.046/2024/GECO/SANESUL, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para execução em campo com fornecimento de mão de obra e materiais para execução de serviços comerciais, todas sendo realizadas automaticamente através de coletor tais como: suspensão do abastecimento de água (cavalete e ramal), religação do abastecimento de água (cavalete e ramal), instalação e/ou substituição de hidrômetros nas ligações de água, padronização de lacre de segurança nas ligações de água, padronização de cavaletes e/ou ligações de água, vistoria de consumo final de água, vistoria de corte de água, vistoria de consumo zero, instalação de hidrômetro em fonte alternativa (poços caseiros), pesquisa de ligação inativa, visita comercial, construção de mureta com instalação de caixa de proteção de Hidrômetro e/ou instalação de caixa de proteção de Hidrômetro em muro, parede e/ou passeio (calçada), verificação de irregularidade, verificação de falta de leitura e vistoria de consumo baixo, para atender as necessidades da SANESUL, a Pregoeira informa que a empresa apresentou a nova proposta dentro do prazo estipulado, atendendo ao que preconiza o subitem 8.20 do Edital, sendo que, após a análise e conferência da nova proposta apresentada, informa que a empresa Sanegrande Construtora Ltda. atende na íntegra às exigências contidas no Edital, razão pela qual, e no uso de suas atribuições, **ADJUDICA** o objeto do Pregão Presencial supracitado à empresa **Sanegrande Construtora Ltda.**, no valor total de **R\$ 25.849.903,08 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e três reais e oito centavos)**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta Ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelos Membros da Comissão.


SÔNIA ELISA RECHE DE CASTILHO
Agente de Licitação/Pregoeira
IZABEL C. NUNES DE REZENDE
Membro de Apoio

À Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul S/A - Sanesul
 Ref: Edital de licitação nº 001/2024

PLANILHA DE PROPOSTA – TERMO DE REFERÊNCIA

CONSOLIDADO - ESTADO			SERVIÇOS COMERCIAIS			
PRESTAÇÃO EM CAMPO DE SERVIÇOS COMERCIAIS (CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO DOS SERVIÇOS)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT ESTIMADA MÊS	QUANT TOTAL 12 MESES	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO					
01.04.0014	(00002350) COORDENADOR COMERCIAL	Hora	2200	26400	17,87	471.768,00
01.04.0066	LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR 1.0	Unidade	10	120	2.805,10	336.612,00
01.04.0066	LOCAÇÃO DE IMOVEL CENTRAL - DOURADOS	Unidade	10	120	2.159,66	259.159,20
Subtotal mensal - Item 01			2.220	26.640		1.067.539,20
2	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO					
02.01	SERVIÇOS COMERCIAIS					
19.10.0003	Religação do abastecimento de água no cavalete	Uni.	25000	300000	22,01	6.603.000,00
19.10.0004	Religação do abastecimento de água no ramal	Uni.	1423	17076	41,97	716.679,72
19.10.0005	Corte no ramal	Uni.	1633	19596	41,72	817.545,12
19.10.0029	Instalação e/ou substituição de hidrômetros	Uni.	7679	92148	32,55	2.999.417,40
19.10.0033	Padronização de lacre de segurança nas ligações	Uni.	440	5280	16,46	86.908,80
19.10.0040	Padronização de cavalete	Uni.	687	8244	27,29	224.978,76
19.10.0052	Vistoria de corte	Uni.	351	4212	12,60	53.071,20
19.10.0053	Visita comercial	Uni.	1663	19956	12,60	251.445,60
19.10.0054	Vistoria de consumo final de água	Uni.	3052	36624	14,22	520.793,28
19.10.0057	Vistoria de consumo zero	Uni.	9418	113016	15,87	1.793.563,92
19.10.0060	Instalação de hidrômetro _ fonte alternativa - poço	Uni.	36	432	67,16	29.013,12
	Pesquisa de Inativa	Uni.	4211	50532	13,17	665.506,44
19.10.0096	Corte no cavalete	Uni.	24943	299316	25,24	7.554.735,84
19.10.0097	Corte não executado (conta paga)	Uni.	4627	55524	10,11	561.347,64
19100101	Verificação de Irregularidade (1800;110;131;30119 e 8401)	Uni	5752	69024	18,58	1.282.465,92
19100102	Verificação de Falta de Leitura	Uni	475	5700	9,88	56.316,00
19100106	Notificação de Excesso de Consumo	Uni	712	8544	8,23	70.317,12
19100107	Substituição de Registro Cavalete 3/4	Uni	458	5496	14,75	81.066,00
19100109	Vistoria de Consumo Baixo	Uni	480	5760	14,75	84.960,00
Subtotal mensal - Item 02			93.040	1.116.480		24.453.131,88
3	LIGAÇÕES PREDIAIS					
11.01.05.01	Construção de Mureta e instalação de caixa de proteção do Hidrômetro	Un.	100	1200	231,85	278.220,00
11.01.0511	Instalação de Caixa Protetora de Hidrômetro em muro ou parede	Un.	100	1200	42,51	51.012,00
Subtotal mensal - Item 03			200	2.400		329.232,00
TOTAL			2.420	1.145.520		25.849.903,08

Campo Grande/MS, de 14 de março de 2.024.

MARIO SALARO
 NETO:006191111

94

Assinado digitalmente por MARIO SALARO NETO:00619111194
 ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=762057600195, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ICP-EA, OU=ICP-
 BRANCO, OU=Presencial, CN=MARIO SALARO
 NETO:00619111194
 Razão: PREÇO AJUSTADO - LICITAÇÃO SANESUL - 001/2024
 Localização: Campo Grande MS
 Data: 2024.03.14 14:03:53-0400
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Mario Salaro Neto
 Sócio Administrador